

Số: 5352 /QĐ-UBND

Nghi Xuân, ngày 17 tháng 10 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng công trình:  
Tuyến đường phát triển du lịch xã Cương Gián – Xuân Liên (giai đoạn 2)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2033/QH15, ngày 23/6/2023;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực;*

*Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh: số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh; Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;*

*Căn cứ các Quyết định của Sở Xây dựng Hà Tĩnh: số 151/QĐ-SXD ngày 01/8/2023 về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh; số 169/QĐ-SXD ngày 24/08/2023 về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh;*

*Căn cứ Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 25/5/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2023 (đợt 3);*

*Căn cứ Quyết định số 4316/QĐ-UBND ngày 19/8/2024 của UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Tuyến đường phát triển du lịch xã Cương Gián – Xuân Liên (giai đoạn 2);*

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-BQLDA ngày 09/10/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình Tuyến đường phát triển du lịch xã Cương Gián – Xuân Liên (giai đoạn 2);

Căn cứ báo cáo của phòng Tài chính - Kế hoạch tại Văn bản số 848/BC-TCKH ngày 15/10/2024;

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tại Tờ trình số 157/TTr-BQLDA ngày 10/10/2024,

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng công trình Tuyến đường phát triển du lịch xã Cương Gián – Xuân Liên (giai đoạn 2) với các nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao trách nhiệm cho các bên

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Sử dụng hiệu quả, đúng mục đích nguồn vốn được phân bổ;

- Phòng Tài chính-Kế hoạch tham mưu bố trí nguồn vốn đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện dự án.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng các phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

**CHỦ TỊCH**



**Lê Anh Dũng**

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Dự án: Tuyến đường phát triển du lịch xã Cương Gián – Xuân Liên (giai đoạn 2)**  
*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND huyện)*

Stt	Tên gói thầu		Tên chủ đầu tư	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giá sát hạch đầu thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu											
1	XL.01: Xây lắp nền, mặt đường và các công trình trên tuyến	Xây lắp nền, mặt đường có tổng chiều dài 2435,65m và các công trình trên tuyến	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghi Xuân	22.263.466.000 đồng. Trong đó: - <i>Xây lắp: 21.412.845.000</i> - <i>Đảm bảo ATGT: 35.581.635</i> - <i>Dự phòng gói thầu (3,8%): 815.040.000</i>	Ngân sách tỉnh hỗ trợ, ngân sách huyện	Đầu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	60 ngày kể từ ngày phát hành HSMT	Tháng 10/2024	Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh	350 ngày, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực		Không
2	TV.04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghi Xuân	583.928.000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ, ngân sách huyện	Đầu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	60 ngày kể từ ngày phát hành HSMT	Tháng 10/2024	Trọn gói	350 ngày, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực (theo tiến độ gói thầu XL.01)		Không

3	TV.05: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu Xây lắp	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu Xây lắp	51.994.000	Chỉ định thầu rút gọn	10 ngày	Tháng 10/2024	Trọn gói	60 ngày, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực
4	TV.06: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu Giám sát	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu Giám sát	4.765.000	Chỉ định thầu rút gọn	10 ngày	Tháng 10/2024	Trọn gói	60 ngày, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực
5	07.TV: Tư vấn lập báo cáo thuyết minh và bản đồ hiện trạng rừng	Lập báo cáo thuyết minh và bản đồ hiện trạng rừng	99.504.000	Chỉ định thầu rút gọn	10 ngày	Tháng 10/2024	Trọn gói	22 ngày, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực
6	08.BH: Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	53.532.000	Chỉ định thầu rút gọn	10 ngày	Tháng 10/2024	Trọn gói	350 ngày, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực (theo tiến độ gói thầu XL.01)

**Tổng giá gói thầu: 23.057.189.000 đồng**

**Bảng chữ: Hai mươi ba tỷ, không trăm năm mươi bảy triệu, một trăm tám mươi chín ngàn đồng chẵn./.**